
Report della Procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo... n. 195595915 effettuata da Politecnico di Milano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	195595915
<i>Nome Procedura</i>	Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	18_2022
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B5961697EA
	No
<i>Num. Protocollo</i>	0128988
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo... n. 195595915 effettuata da Politecnico di Milano)

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45260000-7 - Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Cesare Pietro Colombo
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	105.000,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 20 gennaio 2025 16.37.25 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 27 gennaio 2025 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Busta unica	3.1 Documentazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo... n. 195595915 effettuata da Politecnico di Milano)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	della richiesta di offerta					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Si.Ve.M. s.a.s. di S. Buttiglione & C
<i>Login</i>	user_379837
<i>Indirizzo e-mail</i>	buttiglione.sivem@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02362820967
<i>Indirizzo</i>	Via Giovanni Prati 56/58, 20092 CINISELLO BALSAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266041458

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1737551296101
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Si.Ve.M. s.a.s. di S. Buttiglione & C
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 22 gennaio 2025 14.08.16 CET
<i>Prezzo offerto</i>	105.000,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Colombo Cesare Pietro
<i>Login</i>	user_374006
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999319

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Si.Ve.M. s.a.s. di S. Buttiglione & C
<i>Login</i>	user_379837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Si.Ve.M. s.a.s. di S. Buttiglione & C (02362820967)
<i>Indirizzo email</i>	buttiglione.sivem@arubapec.it
<i>Num. telefono</i>	0266041458
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	VALIDA

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 11 febbraio 2025 10.46.18 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano (ID 195595915) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 11 febbraio 2025 10.43.53 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di

Report della Procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo... n. 195595915 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano (ID 195595915) è iniziata.
martedì 11 febbraio 2025 10.43.37 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1737551296101) della Procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano (ID 195595915) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 11 febbraio 2025 10.38.58 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_379837 sulla Procedura con ID 195595915 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 27 gennaio 2025 12.00.18 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano (ID 195595915).
mercoledì 22 gennaio 2025 14.08.16 CET	Invio Offerta	L'offerente Si.Ve.M. s.a.s. di S. Buttiglione & C ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristruttu-

Report della Procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo... n. 195595915 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		zione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano (ID 195595915).
lunedì 20 gennaio 2025 16.37.36 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano (ID 195595915).
lunedì 20 gennaio 2025 16.37.26 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo Danusso"), sede del Dipartimento ABC, presso il Polo di Milano del Politecnico – Sede di Milano "Città Studi" – Campus di Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano (ID 195595915). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	196764135
<i>Data di invio</i>	martedì 11 febbraio 2025 10.50.58 CET
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Colombo Cesare Pietro)

Report della Procedura Lavori di completamento della copertura (integrazione canali di gronda e lattonerie), propedeutici all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento normativo dell'Edificio 5 ("Arturo... n. 195595915 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Destinatari</i>	Si.Ve.M. s.a.s. di S. Buttiglione & C (Si.Ve.M. s.a.s. di S. Buttiglione & C), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno il DGUE che avete allegato non è corretto. In Sintel ho caricato il DGUE REQUEST in formato XML . Sulla base del DGUE REQUEST dovere produrre il DGUE RESPONSE pdf e caricarlo in COMUNICAZIONI. Consultare il manuale o chiamare Numero verde 800.116.738 Cordiali saluti Simona 0223999337